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Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «Банк» або МБРР) на реалізацію Проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)» (далі – «Проєкт») та має намір використати частину цих коштів на здійснення правомочних платежів за консультаційні послуги, для закупівлі яких випущено цей запит до вираження зацікавленості. 
Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають надання послуг Стороннім моніторинговим агентством (СМА) для виконання цілей Проєкту. Детальна інформація щодо обсягу та тривалості Послуг надається у Технічному завданні, що додається. 
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України запрошує правомочні консалтингові фірми (далі – «Консультанти») висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг. Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання Послуг. Критерії відбору:
Обов’язкові:
· Підтверджений загальний досвід роботи у проєктах з проведення аудиту, моніторингу та нагляду за реалізацією великомасштабних проектів в період з 01 січня 2014 року.
· Підтверджений досвід роботи (принаймні два подібних контракта/завдання, які були суттєво завершені) над проектами, які передбачають проведення моніторингу та оцінки результатів діяльності, соціальних та екологічних наслідків, отримання відгуків від бенефіціарів, тощо, бажано в Україні, в період з 2017 по 2023 рік. 
· Наявність достатнього місцевого кадрового потенціалу для виконання поставлених завдань Проекту..
Бажані:
· Досвід роботи у проектах які фінансувалися міжнародними фінансовими організаціями.
· Досвід роботи у проектах із проведення аудиту, моніторингу або нагляду за реалізацією масштабних державних проектів.
· Міжнародний досвід та досвід в Регіоні[footnoteRef:1]; [1: Регіон- це Європа та Центральна Азія] 

Для визначення можливостей і досвіду консультаційних фірм, які бажають бути включеними до короткого списку, вираження зацікавленості мають містити таку інформацію:
· Опис компанії, її організаційної структури і персоналу;
· Опис досвіду виконання подібних завдань протягом останніх семи років, включаючи місця їх виконання. Інформація по кожному проєкту має включати щонайменше таке:
· Назва проєкту;
· Роль фірми в процесі імплементації контракту;
· Наявність афілійованих або материнських фірм та їх відповідні ролі;
· Місце надання послуг, дата початку та завершення надання послуг;
· Вартість послуг;
· Назва Замовника;
· Джерело фінансування, цілі та короткий опис проєкту;
· Виконані функції та завдання;
Консультанти можуть об'єднуватися з іншими фірмами для підвищення своєї кваліфікації, але повинні чітко вказати, чи буде це об'єднання у формі спільного підприємства та/або субконсалтингу. У випадку спільного підприємства всі партнери спільного підприємства несуть солідарну відповідальність за виконання контракту, якщо їх буде обрано.
Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на Розділ ІІІ пункти 3.14, 3.16 та 3.17 Посібника Світового банку «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП для товарів, робіт, неконсультаційних та консультаційних послуг» від листопада 2020 року, який містить політику Світового банку стосовно конфлікту інтересів. 
Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору на основі співвідношення якості та вартості (QCBS) згідно з Правилами проведення закупівель МБРР.
Вираження зацікавленості англійською мовою (не більше 40 сторінок) мають бути надіслані на електронну адресу: HOPE@mtu.gov.ua (копія 5702070@gmail.com) із вказаною темою листа «HOPE-C3-01 Консультаційні послуги Стороннього Моніторингового Агентства (СМА)» до 16:00 (за київським часом) 10 вересня 2024 року.
У подальшому Консультанти, що увійшли до короткого списку, будуть запрошені Замовником подати свої технічні та фінансові пропозиції у відповідь на Запит на подання пропозицій («ЗПП»).
Будь-яку додаткову інформацію можна отримати в робочий час з 09.00 до 18.00 (за київським часом), звернувшись із відповідним запитом на електронну адресу:
 HOPE@mtu.gov.ua   


Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Проект “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (“HOPE)”
Технічне завдання на надання консультаційних послуг Стороннього Моніторингового Агентства (СМА)
Контекст 
1) Воєнна агресія російської федерації проти України призвела до значної кількості жертв серед цивільного населення, переміщення мільйонів людей, широкомасштабного та значного знищення будинків і підприємств, а також завдала збитків промисловості та економіці. За даними Міжнародної організації з міграції, станом на кінець жовтня 2023 року, приблизно 3,7 мільйона українців були внутрішньо переміщені в межах країни. Серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 60 відсотків становлять жінки, а майже половина ВПО у віці від 18 до 64 років не мають жодного доходу. 
2) Для оцінки збитків та шкоди, заподіяної вторгненням росії, Уряд України, Група Світового Банку та Європейська комісія спільно з партнерами з розвитку провели швидку оцінку завданої шкоди  та потреб на відновлення (RDNA3). Станом на 31 грудня 2023 року, прямі збитки склали 152,5 млрд. доларів США. Загальна сума збитків у секторі житлового господарства оцінюється на понад 55,9 млрд доларів США, що на майже 11% більше, ніж у лютому 2023 року. Майже 86% пошкодженого житлового фонду припадає на багатоквартирні житлові будинки. Три чверті загального пошкодженого житлового фонду складають частково пошкоджені будівлі. З них 880 528 одиниць мають незначні пошкодження (пошкодження до 10%), а 679 382 одиниці мають середні пошкодження (пошкодження від 10% до 40%). Масштаб збитків у секторі житлового господарства поглиблює вже існуючий дефіцит якісного, доступного та безпечного житла в Україні, що є серйозною проблемою в районах з великою кількістю ВПО та громадян, які повернулись в Україну.
Опис Проєкту
3) Для вирішення зазначених проблем та реагування на виклики пов’язані із воєнною агресією рф на територію України, Урядом  України, за допомогою Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінінфраструктури) та фінансовою підтримкою Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, під управлінням Світового Банку, здійснюється впровадження Проєкту (“HOPE”). 
4) Проєкт складається із наступних Компонентів: 
5) [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Компонент 1. Ремонт об’єктів житлового фонду, які зазнали пошкоджень загальною кошторисною вартістю 590 мільйонів доларів США, з яких, на даний момент, залучено 210 мільйонів доларів США.
6) В рамках Компоненту 1 передбачається надання фінансування  домогосподарствам для виконання екстреного ремонту їх частково пошкоджених житлових приміщень або індивідуальних будинків (ІБ). Власники домогосподарств, яким призначається компенсація, це власники або співвласники індивідуальних будинків або квартир у багатоквартирних будинках, із частковими пошкодженнями. Будинки з пошкодженнями місць загального користування та/або структурними пошкодженнями не розглядаються. Відповідно до пріоритетності, визначеної Законом України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», заявки розглядаються в порядку їх надходження.	Пошкоджені домогосподарства можуть подати запит на отримання компенсації на ремонт частково пошкоджених житлових приміщень або індивідуальних будинків через Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал «Дія») або особисто в місцевих центрах надання адміністративних послуг. Компенсація пропорційна рівню пошкоджень, який підтверджується місцевими комісіями, що створюються для розгляду заявок та перевірки рівня пошкоджень. Після схвалення компенсації, сума компенсації автоматично зараховується на банківський рахунок заявника для подальшого використання на закупівлю товарів та послуг, пов'язаних із ремонтом.
7) Під-компонент 1.1: Ремонт житлових приміщень з незначними пошкодженнями. Цим під-компонентом передбачено фінансування  робіт по ремонту житлових приміщень з незначними пошкодженнями в сумі еквівалентній до 200 000 гривень. Фінансування здійснюється на основі звітів про витрати як у вигляді одноразового покриття витрат, так і шляхом виплати компенсацій заявникам. Кошти надаються для виплати компенсацій до 200 000 гривень за незначні пошкодження  на одне домогосподарство, яке має на це право та визнане пріоритетним відповідно до Закону України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” та порядком надання компенсацій, визначеним у Постанові Кабінету Міністрів України від  21.04.2023 №381. Порядком також передбачено що 5% домогосподарств, які вже надали звіт про завершення ремонтних робіт, будуть перевірені на предмет використання коштів.
8) Під-компонент 1.2: Ремонт житлових приміщень з пошкодженнями середнього ступеню. Цим під-компонентом передбачено фінансування виконання робіт по ремонту житлових приміщень з пошкодженнями середнього ступеню, сума ремонту яких перевищує 200 000 гривень, а максимальна сума компенсації на ремонт житлових приміщень, які розташовані в багатоквартирних будинках,  складає 350 000 гривень та 500 000 гривень - для індивідуальних будинків..  Додаткові вимоги  для цього під-компоненту включають: (1) проведення  оцінки інженерно-структурної безпеки будівлі (на додаток до перевірки пошкоджень проведених комісією) для забезпечення відсутності структурних пошкоджень житлового будинку; (2) компенсація надається двома траншами, причому надання другого траншу залежить від наявності встановлення  фактів, які підтверджують активний  хід виконання робіт; (3) вибрана кількість житлових одиниць та будинків, що підлягають моніторингу та перевірці комісією наприкінці виконання ремонтних робіт, повинна бути більшою або дорівнювати 10%.
9) В рамках Компоненту 1, необхідно перевірити достовірність даних та забезпечити дотримання процедур виплати компенсації, які детально викладені в Операційному Посібнику Проєкту (Посібник). В рамках впровадження Проєкту, Група Управління Проектом (ГУП) Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, укладе угоду із незалежним  Стороннім Моніторинговим Агентством (СМА).
10) Компонент 2 – Проєктування та капітальний ремонт частково пошкоджених багатоквартирних будинків (БКБ) – було розроблено з урахуванням загального кошторисного фінансування в 200 мільйонів доларів США, з яких 12 мільйонів було залучено до компоненту 2.1. Цей Компонент було розроблено для впровадження  у не більше ніж 5 відібраних органах місцевого самоврядування  (ОМС).  Він складається з наступних частин:
11) Під-компонент 2.1 – Розробка проектної документації для частково пошкоджених БКБ – передбачає фінансування розробки технічної документації для частково пошкоджених житлових будинків у відібраних ОМС.
12) Під-компонент 2.2 – Ремонт частково пошкоджених БКБ - передбачає фінансування капітального ремонту відібраних БКБ, для яких розробку необхідної проектної документації буде завершено в рамках впровадження Компоненту 2.1.  
13) Під-компонент 2.3 – Підтримка комплексного відновлення житлової та міської забудови – передбачає фінансування надання технічної допомоги (далі – ТД) та нарощення потенціалу відібраних органів місцевого самоврядування (ОМС) для розробки та оновлення документів і даних для подальшого планування процесу відбудови .
14) Компонент 3 – Управління проектом та зміцнення потенціалу – передбачає фінансування управління проектом та зміцнення потенціалу впровадження Проєкту, включно із СМА. 
15) Це Технічне Завдання розроблене з метою залучення консультанта СМА, щоб забезпечити проведення  незалежного моніторингу впровадження  Компоненту 1 Проєкту на рівні центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, як це визначено технічним завданням, Операційним посібником Проєкту та документом із оцінки Проєкту (PAD).
Мета завдання
16) Головною метою цього завдання для консалтингової компанії є надання підтримки уряду України щодо ведення нагляду та звітності під час реалізації Проєкту “HOPE”, а також у здійсненні перевірок, моніторингу та періодичної звітності, щодо:
a) дотримання діяльності  Компонента 1 (програма виплати компенсацій) згідно національного законодавства, а також фідуціарним, екологічним та соціальним стандартам Світового Банку; 
b) правомірності витрат, прозорості та інклюзивності процесів на кожному етапі програми «єВідновлення» за підтримки Проєкту “HOPE”;
c) проміжних результатів та фінального впливу на кінцевих бенефіціарів за Компонентом 1 цього Проєкту;
d) зворотнього зв'язку, зібраного від різних задіяних зацікавлених сторін, включаючи кінцевих бенефіціарів.
 
17) Результатом діяльності, в рамках цього завдання, має стати комплексна оцінка реалізації Проєкту (процесів) та результатів, як це зазначено в документі з оцінки Проєкту (PAD) та операційному посібнику Проєкту (Посібник). Це стосується також звітування щодо дотримання процесів згідно національного законодавства та вимогам Світового Банку, аналіз вразливостей та невідповідностей на різних етапах програми виплати компенсацій  незначного та середнього ремонту, а також дослідження соціально-економічного впливу реалізації Проєкту на бенефіціарів (у тому числі різних демографічних груп та груп за рівнем доходів) та громади, в яких вони проживають. Консультант повинен надати рекомендації щодо покращення процесів та досягнути мети розвитку на основі зібраних даних та проведеного аналізу.
Опис послуг 
18) Для досягнення мети цього технічного завдання, Консультант повинен виконати ряд завдань:
Завдання 1. Звіт про початок робіт
19) На цьому етапі, Консультант повинен виконати завдання які визначені нижче та підготувати  обґрунтовану методологію та детальний план для проведення моніторингу та контролю.. Для цього Консультант повинен:  
a) Розглянути існуючу нормативну документацію та процедури, які застосовуються для впровадження заходів передбачених обома підкомпонентами Компоненту 1;; На основі проведеного аналізу, Консультант повинен оцінити адекватність встановленої процедури, , перевірити дотримання місцевими органами влади цієї процедури, а також виявити прогалини або аспекти, що потребують вдосконалення.
b) Розглянути стандарти та настанови Світового Банку, які застосовні до проєкту (екологічний та соціальний захист, забезпечення сталості проєкту, залучення стейкхолдерів до впровадження Проєктів, тощо);  );  
c) Здійснити огляд інституційної рамки Проєкту на рівні як центральних органів влади так і на рівні органів місцевого самоврядування;
d) Проаналізувати поточний хід впровадження  Компоненту 1 (вибірка коштів, ефективність руху коштів, своєчасність оплати, кількісні та демографічні показники бенефіціарів, отримання коштів, поточний статус створення місцевих комісій на рівні органів місцевого самоврядування, аналіз типового портрету бенефіціарів, рівень їх задоволеності, поточний статус виконання ремонтів, процедура розгляду скарг, включаючи детальний опис типів отриманих скарг (скарга, інформаційний запит, претензія, усна заява, тощо) та шляхи їх вирішення в ході впровадження Компоненту 1. Аналіз скарг повинен також включати скарги, які були подані анонімно та встановити факт  ведення реєстру   скарг за проектом.
e) Розробити методологію для здійснення моніторингу впровадження Компоненту 1, яка включатиме детальний план верифікації  (включаючи розробку анкет та опитувальників (у тому числі онлайн-форм анкет), детальну бізнес-модель, методологію проведення вибіркового контролю на всіх етапах і стадіях процесу впровадження програми е-Відновлення, розробку планів виїздів на об’єкт, плану проведення посиленої перевірки в громадах з більш ніж 5% неприйнятних витрат, розробку чекліста   відповідності екологічним і соціальним вимогам, форми зворотного зв'язку з бенефіціарами та очікуваних результатів); 
f) Розробити чітку методологію та інструкції для класифікації "Неприйнятних витрат". Неприйнятні витрати можуть спричинити невідповідність процедури на різних етапах процесу виконання робіт, і, відповідно, Консультант повинен розробити обґрунтоване визначення того, що є неприйнятними витратами на різних етапах виконання робіт, з обґрунтованими пороговими значеннями та винятками (якщо це доречно).   Консультант також повинен чітко окреслити, як на рівні муніципалітету, буде розраховуватися загальний пороговий показник у розмірі 5% неприйнятних витрат.
g) Розробити методологію оцінки соціально-економічного впливу Проєкту на його бенефіціарів та на місцеві громади, а також розробити відповідні інструменти здійснення такої оцінки. . 
h) Підготувати шаблони для щоквартальних звітів та запропонувати структуру фінального звіту для узгодження із Замовником. 
i) Розробити навчальну програму, яка включатиме інструкції та настанови для персоналу Консультанта, з метою забезпечення (i) єдиного підходу на всіх локаціях Проєкту для збору даних та інформації, а також процедури моніторингу та перевірки, та (її) забезпечення належної безпеки  під час здійснення виїздів до місць впровадження Проєкту. 
20) Результатом виконання Завдання 1 має бути початковий звіт, який,  як мінімум,   повинен охоплювати всі  завдання описані вище.  
Завдання 2. Здійснення моніторингу в місцях впровадження Проєкту. 
21) Консультант повинен тісно співпрацювати із всіма відповідними зацікавленими сторонами (Група Управління Проектом (ГУП), ОМС, комісії, бенефіціари, тощо), регулярно збирати та оновлювати всі дані, включно із фото-звітами та чеклистами, заповненими через платформу Дія.
22) Консультант повинен здійснювати моніторинг та перевірку відповідно до методології, затвердженоїу початковому звіті. Моніторинг та перевірка повинні проводитись на рівні ОМС, охоплюючи всі комісії, які задіяні у програмі. У ОМС, де виявлено понад 5 відсотків неприйнятних витрат, повинен бути проведений посилений контрольний аналіз. Консультант повинен відвідати щонайменше 10 відсотків від загальної кількості бенефіціарів у всіх ОМС для безпосереднього моніторингу. У випадку, якщо Консультант не може відвідати місцевість, яка знаходиться в 30-кілометровій  зоні від активних бойових дій та територій, тимчасово окупованих рф, Консультант повинен здійснити віртуальний моніторинг. Методологія віртуального моніторингу повинна бути включена в загальний методичний підхід, погоджений на в Початковому звіті.
23) Консультант повинен проводити моніторинг та перевірку наступного:
a) процесу роботи комісій відповідно до порядку надання компенсації з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 року №381  (Далі  - «Порядок»). Це передбачає моніторинг різних етапів, визначених у Порядку, включно із процедурою перевірки пошкодженого майна, визначення та затвердження компенсацій комісіями, оцінкою можливостей щодо цільового використання коштів (наявністю спеціалізованих магазинів, поданих рахунків), наявності відхилених заявок та аналізу причин їх відхилення.
b) процесу виконання та результатів проведення ремонтних робіт виконаних домогосподарствами, як визначено Порядком. Передбачається моніторинг різних етапів, включаючи, серед іншого, своєчасність та повноту виплати компенсації домогосподарствам, які мають на неї право, закупівлю товарів та послуг домогосподарствами та утилізацію сміття, завершення ремонтних робіт та проведення звірки із початковою оцінкою збитків, а також визначення та категоризацію різних скарг домогосподарств щодо затримки виконання ремонтних робіт або причин, які унеможливили їх успішне та своєчасне завершення.

24) Консультант повинен провести оцінку, щонайменше, 10% від загальної кількості споруд Категорії А та Б в кожному ОМС, що приймає участь у проекті. Якщо в ОМС працює кілька комісій, перевірка узгоджених 10% розподіляється порівну між усіма комісіями. Моніторинг проводиться в домогосподарствах, які перебувають в активній фазі відновлення та в тих, де роботи вже завершені.
25) Під час проведення моніторингу в місцях впровадження Проєкту, Консультант може розглянути можливість запросити членів комісії бути долученими до процесу.
26) Впродовж здійснення моніторингу, Консультант повинен провести оцінку ступеню    доступності інформації щодо електронної програми «єВідновлення»  в кожній громаді, доступності можливості подання документів в паперовому вигляді та ступінь обізнаності місцевих зацікавлених сторін щодо способів подання скарг. Особливу увагу слід приділяти вразливим групам населення.
27) Впродовж здійснення моніторингу, Консультант повинен отримати від членів комісій та від бенефіціарів зворотній зв’язок  щодо процедури  впровадження програми та  проблеми, які виникали під час подання документів, ефективність процесів, потік грошових коштів, вдоволеність термінами на всіх етапах, наявність варіантів використання коштів, скарги тощо. 
28) В процесі здійснення моніторингу, Консультант повинен контролювати дотримання вимог з мінімізації негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє середовище під час виконання будівельних робіт, визначених Додатком 3 до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 року № 381.
29) У тісній співпраці з органами місцевого самоврядування, Консультант повинен проаналізувати соціально-економічний вплив від впровадження Проєкту на бенефіціарів та місцеві громади.
30) Консультант повинен здійснювати відео та фотофіксацію виїздів на місця впровадження Проєкту.
31) В разі виявлення Консультантом суттєвих невідповідностей, які негативно впливають на впровадження Проєкту (включно із нецільовим використанням коштів, затримками у виплаті сум компенсації, або частковій виплаті, порушення процедури розгляду заявок та визначення розмірів компенсацій, порушення вимог щодо зменшення негативного впливу на здоров'я людей та навколишнє середовище та інші невідповідності), Консультант повинен невідкладно проінформувати місцеву комісію та Замовника щодо виявлених порушень. В свою чергу, Замовник може доручити Консультанту вжити додаткові заходи, в рамках своєї діяльності, щоб зменшити ризик або вирішити виявлені проблеми.
32) Результатом виконання Завдання 2 має стати подання Замовнику щоквартальних звітів у відповідності до шаблону затвердженого Замовником у складі Початкового Звіту.
33) На основі інформації, отриманої від бенефіціарів під час виїздів на об'єкти, власного аналізу та спостережень що стосуються цього завдання, Консультант повинен запропонувати рекомендації щодо покращення сервісу «єВідновлення»  та зменшення ризиків у майбутніх подібних проєктах.
      
Завдання 3. Підготовка Фінального звіту
34) Після завершення завдання, Консультант повинен підготувати підсумковий звіт, у відповідності до погодженої у Початковому Звіті   структури та узагальнити   інформацію, яку було надано в квартальних звітах. В доповнення до сукупних даних, звіт повинен охоплювати інформацію стосовно виявлених позитивних практик, ключових проблем, заходів для їх зменшення та мінімізації ризиків, практик вирішення, а також рекомендацій щодо вирішення подібних завдань у майбутньому. Звіт повинен включати аналіз загального соціально-економічного впливу реалізації Проєкту на рівні ОМС, регіону та країни. Фінальний звіт повинен бути прийнятним для Замовника.  
Термін Контракту
35) Орієнтовний термін надання послуг з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року. Термін  надання послуг може бути продовжено за згодою сторін, в разі продовження термінів впровадження Проєкту. 
Графік подання результатів та звітності 
36) Консультант повинен надати наступні результати роботи, прийнятні для Замовника:
	Очікуваний результат
	Термін подання
	Платіж

	Завдання 1. Початковий Звіт 
	Впродовж 30 днів із моменту підписання контракту 
	20%

	Завдання 2. Звіт станом на кінець І кварталу 2025 року
	До 20 квітня 2025 року
	15%

	Завдання 3. Звіт станом на кінець ІІ кварталу 2025 року
	До 20 липня 2025 року
	15%

	Завдання 4. Звіт станом на кінець ІІІ кварталу 2025 року
	До 20 жовтня 2025 року
	15%

	Завдання 5. Звіт за IV квартал 2025 року
	До 30 листопада 2025 року
	15%

	Завдання 6. Фінальний звіт
	До 15 грудня 2025 року
	20%



37) Консультант повинен подати всі звіти Замовнику в електронній та друкованій (по 2 копії українською та англійською мовами) формах. 
38) Прийнятність всіх звітів повинна бути підтверджена Замовником у письмовій формі. 

Організаційні вимоги
39) Завдання повинно виконуватися відповідно до підходу визначеного Пунктом 24, у всіх ОМС , які наведено в Додатку 1. Перелік ОМС може бути  розширено в ході виконання цього завдання.
40) Консультант повинен підтвердити наявність офісних приміщень в м. Київ та забезпечити в ньому роботу ключового персоналу. Консультант може створювати свої філіали на території впровадження проекту.
41) Консультант несе відповідальність за всю адміністративну підтримку та логістику, необхідну для виконання вимог цього завдання. Ці вимоги включають, але не обмежуються, всі організаційні заходи для відряджень, логістичні витрати на виїзди на ділянки впровадження Проєкту, збір та аналіз даних, необхідне програмне та технічне забезпечення, підготовку звітів, послуги з перекладу, друку тощо.
42) Консультант є відповідальним за збір та аналіз даних отриманих від Замовника та в місцях впровадження Проєкту. 
43) Консультант відповідальний за створення та утримання команди ключових і неключових експертів, які можуть знадобитися для виконання завдання.
44) Консультант може розглянути можливість створення спільного підприємства, щоб повністю охопити виконання поставлених завдань, або ж може розглянути можливість залучити субпідрядника для виконання Завдання 2. 
Кваліфікаційні критерії
45) Мінінфраструктури надішле Запит на подання пропозицій Консультантам, які за результатами Початкового відбору увійдуть до “короткого списку” у відповідь га який Консультанти мають подати свої технічні та фінансові пропозиції для надання Послуг, які наведено в цьому Технічному завданні. При цьому, пропозиція Консультанта повинна враховувати варіанти технологічно-орієнтованих рішень для комплексного, детального, надійного та ефективного з точки зору витрат, виконання цього завдання.
46) Для участі у відборі, зацікавлені компанії повинні відповідати таким кваліфікаційним критеріям: 
Обов’язкові:
a) Підтверджений загальний досвід роботи у проєктах з проведення аудиту, моніторингу та нагляду за реалізацією великомасштабних проектів в період з 01 січня 2014 року.
b) Підтверджений досвід роботи (принаймні два подібних контракта/завдання, які були суттєво завершені) над проектами, які передбачають проведення моніторингу та оцінки результатів діяльності, соціальних та екологічних наслідків, отримання відгуків від бенефіціарів, тощо, бажано в Україні, в період з 2017 по 2023 рік. 
c) Наявність достатнього місцевого кадрового потенціалу для виконання поставлених завдань Проекту..
Бажані:
a) Досвід роботи у проектах які фінансувалися міжнародними фінансовими організаціями.
b) Досвід роботи у проектах із проведення аудиту, моніторингу або нагляду за реалізацією масштабних державних проектів.
c) Міжнародний досвід та досвід в Регіоні[footnoteRef:2]; [2: Регіон- це Європа та Центральна Азія] 


Для виконання цього завдання, Консультант повинен забезпечити залучення такого ключового персоналу із зазначеними мінімальними вимогами, як вказано нижче:
	№
	Посада
	Кваліфікаційні вимоги

	1
	Керівник Проєкту
	a. Освіта: Ступінь магістра або еквівалент в сфері економіки, управління бізнесом, інженерії або іншій відповідній сфері;
b. 10 років досвіду в управлінні або в розробці програм моніторингу;
c. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань на посаді Керівника проекту, які були суттєво завершені в період з 2017 по 2023 рік включно;;
d. Досвід роботи в Регіоні;
e. Досвід у впровадженні проектів, котрі фінансувалися міжнародними фінансовими організаціями (бажано Світовим Банком).

	2
	Спеціаліст з моніторингу і оцінки (2 посади)
	a. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент зі статистики, фінансів, економіки, або ж інших відповідних сферах;
b. 6 років відповідного досвіду по роботі з великими масивами даних, зокрема вміння очищати, консолідувати, організовувати, візуалізувати та звітувати про інформацію з великих масивів даних та різних джерел в ефективний та результативний спосіб та у відповідності до результатів виконання Проєкту та показників моніторингу;
c. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань в якості Експерта з моніторингу та оцінки, які були суттєво завершені в період з 2017 по 2023 рік включно;
d. Досвід роботи в Регіоні.

	3

	Інженер
	a. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент з цивільного будівництва, міського планування, архітектури, містобудування або ж інших відповідних сферах; 
b. 5 років підтвердженого досвіду у сфері ведення нагляду за будівництвом;
c. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань на посаді Інженера, які були суттєво завершені в період з 2017 по 2023 рік включно;
d. Досвід роботи в Регіоні.

	4
	Спеціаліст з екології та соціальних питань 
	a. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент у відповідній сфері;
b. 6 років досвіду роботи в сфері екологічної і соціальної оцінки, бажано в Україні;
c. Знання Рамкових Вимог до Економічного та Соціального Менеджменту Світового Банку; 
d. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань в якості Експерта з екологічних та соціальних питань, які були суттєво завершені у період 2017-2023 рр.;
e. Досвід роботи в Регіоні.

	5
	Спеціаліст з фінансового моніторингу
	a. Освіта: Ступінь бакалавра або еквівалент в сфері фінансів, бухгалтерії, аудиту, економіки або ж інших відповідних сферах; 
b. 6 років досвіду роботи з проектами, які впроваджуються за кошти міжнародних фінансових організацій;
c. Досвід виконання щонайменше 2 аналогічних контрактів/завдань на посаді Експерта з фінансового моніторингу, які були суттєво завершені в період 2017-2023 рр.;
d. Досвід роботи в Регіоні.
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Додатки
Додаток 1. 

	No.
	Область
	Район
	Громада

	1
	Черкаська
	Черкаський
	Черкаська

	2
	Черкаська
	Черкаський
	Червонослобідська

	3
	Черкаська
	Черкаський
	Канівська

	4
	Черкаська
	Черкаський
	Смілянська

	5
	Черкаська
	Уманський
	Уманська

	6
	Черкаська
	Золотонішський
	Золотоніська 

	7
	Чернігівська
	Ніжинський
	Бобровицька

	8
	Чернігівська
	Чернігівський
	Чернігівська

	9
	Чернігівська
	Чернігівський
	Деснянська 

	10
	Чернігівська
	Ніжинський
	Дмитрівська

	11
	Чернігівська
	Чернігівський
	Гончарівська 

	12
	Чернігівська
	Чернігівський
	Городнянська 

	13
	Чернігівська
	Прилуцький
	Ічнянська 

	14
	Чернігівська
	Чернігівський
	Іванівська

	15
	Чернігівська
	Чернігівський
	Кіптівська

	16
	Чернігівська
	Ніжинський
	Комарівська 

	17
	Чернігівська
	Чернігівський
	Козелецька

	18
	Чернігівська
	Ніжинський
	Крутівська

	19
	Чернігівська
	Чернігівський
	Куликівська

	20
	Чернігівська
	Чернігівський
	Киїнська

	21
	Чернігівська
	Чернігівський
	Киселівська

	22
	Чернігівська
	Ніжинський
	Лосинівська

	23
	Чернігівська
	Ніжинський
	Макіївська

	24
	Чернігівська
	Прилуцький
	Малодівицька

	25
	Чернігівська
	Чернігівський
	Михайло-Коцюбинська

	26
	Чернігівська
	Ніжинський
	Ніжинська

	27
	Чернігівська
	Новгород-Сіверський
	Новгород-Сіверська

	28
	Чернігівська
	Ніжинський
	Новобасанська

	29
	Чернігівська
	Чернігівський
	Новобілоуська

	30
	Чернігівська
	Чернігівський
	Олишівська 

	31
	Чернігівська
	Прилуцький
	Прилуцька 

	32
	Чернігівська
	Чернігівський
	Ріпкинська 

	33
	Чернігівська
	Чернігівський
	Седнівська 

	34
	Чернігівська
	Новгород-Сіверський
	Семенівська 

	35
	Чернігівська
	Корюківський
	Сновська 

	36
	Чернігівська
	Прилуцький
	Сухополовянська 

	37
	Чернігівська
	Ніжинський
	Талалаївська 

	38
	Чернігівська
	Чернігівський
	Тупичівська 

	39
	Чернігівська
	Ніжинський
	Вертіївська 

	40
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Апостолівська

	41
	Дніпропетровська
	Павлоградський
	Богданівська 

	42
	Дніпропетровська
	Кам’янський
	Божедарівська 

	43
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Брагинівська 

	44
	Дніпропетровська
	Нікопольський
	Червоногригорівська 

	45
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Дніпровська 

	46
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Дубовиківська 

	47
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Гречаноподівська 

	48
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Грушівська 

	49
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Іларіонівська 

	50
	Дніпропетровська
	Кам’янський
	Кам’янська 

	51
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Карпівська 

	52
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Криворізька 

	53
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Любимівська 

	54
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Лозуватська 

	55
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Маломихайлівська 

	56
	Дніпропетровська
	Нікопольський
	Марганецька 

	57
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Межівська 

	58
	Дніпропетровська
	Павлоградський
	Межиріцька 

	59
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Миколаївська 

	60
	Дніпропетровська
	Нікопольський
	Мирівська

	61
	Дніпропетровська
	Нікопольський
	Нікопольська 

	62
	Дніпропетровська
	Новомосковський
	Новомосковська 

	63
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Новоолександрівська 

	64
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Новопільська 

	65
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Обухівська 

	66
	Дніпропетровська
	Павлоградський
	Павлоградська 

	67
	Дніпропетровська
	Новомосковський
	Перещепинська 

	68
	Дніпропетровська
	Нікопольський
	Першотравневська 

	69
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Петропавлівська 

	70
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Петриківська 

	71
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Підгородненська 

	72
	Дніпропетровська
	Новомосковський
	Піщанська 

	73
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Покровська 

	74
	Дніпропетровська
	Нікопольський
	Покровська  (Покров)

	75
	Дніпропетровська
	Нікопольський
	Покровська  (Покровське)

	76
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Раївська 

	77
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Широківська 

	78
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Славгородська 

	79
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Солонянська 

	80
	Дніпропетровська
	Дніпровський
	Сурсько-Литовська 

	81
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Синельниківська 

	82
	Дніпропетровська
	Синельниківський
	Великомихайлівська 

	83
	Дніпропетровська
	Павлоградський
	Вербківська 

	84
	Дніпропетровська
	Кам’янський
	Верхньодніпровська 

	85
	Дніпропетровська
	Павлоградський
	Юр’ївська

	86
	Дніпропетровська
	Криворізький
	Зеленодольська 

	87
	Дніпропетровська
	Кам’янський
	Жовтоводська 

	88
	Донецька
	Бахмутський
	Бахмутська 

	89
	Донецька
	Покровський
	Білозерська 

	90
	Донецька
	Краматорський
	Черкаська 

	91
	Донецька
	Покровський
	Добропільська 

	92
	Донецька
	Краматорський
	Дружківська 

	93
	Донецька
	Покровський
	Гродівська 

	94
	Донецька
	Краматорський
	Іллінівська 

	95
	Донецька
	Волноваський
	Комарська 

	96
	Донецька
	Краматорський
	Костянтинівська 

	97
	Донецька
	Краматорський
	Краматорська 

	98
	Донецька
	Покровський
	Курахівська 

	99
	Донецька
	Краматорський
	Лиманська 

	100
	Донецька
	Маріупольський
	Маріупольська 

	101
	Донецька
	Краматорський
	Миколаївська 

	102
	Донецька
	Покровський
	Мирноградська 

	103
	Донецька
	Покровський
	Новогродівська 

	104
	Донецька
	Краматорський
	Олександрівська 

	105
	Донецька
	Покровський
	Покровська 

	106
	Донецька
	Покровський
	Селидівська 

	107
	Донецька
	Покровський
	Шахівська 

	108
	Донецька
	Краматорський
	Словянська 

	109
	Донецька
	Краматорський
	Святогірська 

	110
	Донецька
	Бахмутський
	Торецька 

	111
	Донецька
	Покровський
	Удачненська 

	112
	Донецька
	Волноваський
	Великоновосілківська 

	113
	Донецька
	Волноваський
	Вугледарська 

	114
	Івано-Франківська
	Івано-Франківський
	Більшівцівська 

	115
	Івано-Франківська
	Івано-Франківський
	Обертинська

	116
	Івано-Франківська
	Коломийський
	Снятинська 

	117
	Харківська
	Ізюмський
	Балаклійська 

	118
	Харківська
	Ізюмський
	Барвінківська 

	119
	Харківська
	Харківський
	Безлюдівська 

	120
	Харківська
	Лозівський
	Біляївська 

	121
	Харківська
	Лозівський
	Близнюківська 

	122
	Харківська
	Богодухівський
	Богодухівська

	123
	Харківська
	Ізюмський
	Борівська 

	124
	Харківська
	Чугуївський
	Чкаловська

	125
	Харківська
	Чугуївський
	Чугуївська 

	126
	Харківська
	Харківський
	Дергачівська 

	127
	Харківська
	Ізюмський
	Донецька 

	128
	Харківська
	Куп’янський
	Дворічанська 

	129
	Харківська
	Ізюмський
	Ізюмська 

	130
	Харківська
	Харківський
	Харківська 

	131
	Харківська
	Куп’янський
	Кіндрашівська 

	132
	Харківська
	Красноградський
	Красноградська 

	133
	Харківська
	Богодухівський
	Краснокутська 

	134
	Харківська
	Ізюмський
	Куньєвська 

	135
	Харківська
	Куп’янський
	Куп’янська 

	136
	Харківська
	Куп’янський
	Курилівська 

	137
	Харківська
	Харківський
	Люботинська 

	138
	Харківська
	Лозівський
	Лозівська 

	139
	Харківська
	Харківський
	Липецька 

	140
	Харківська
	Харківський
	Малоданилівська

	141
	Харківська
	Чугуївський
	Малинівська 

	142
	Харківська
	Харківський
	Мереф’янська 

	143
	Харківська
	Красноградський
	Наталинська

	144
	Харківська
	Чугуївський
	Новопокровська 

	145
	Харківська
	Харківський
	Нововодолазька 

	146
	Харківська
	Лозівський
	Олексіївська 

	147
	Харківська
	Ізюмський
	Оскільська 

	148
	Харківська
	Чугуївський
	Печенізька 

	149
	Харківська
	Лозівський
	Первомайська 

	150
	Харківська
	Куп’янський
	Петропавлівська 

	151
	Харківська
	Харківський
	Пісочинська 

	152
	Харківська
	Харківський
	Південноміська 

	153
	Харківська
	Харківський
	Роганська

	154
	Харківська
	Ізюмський
	Савинська 

	155
	Харківська
	Куп’янський
	Шевченківська 

	156
	Харківська
	Чугуївський
	Слобожанська 

	157
	Харківська
	Харківський
	Солоницівська 

	158
	Харківська
	Чугуївський
	Старосалтівська 

	159
	Харківська
	Красноградський
	Старовірівська 

	160
	Харківська
	Харківський
	Циркунівська 

	161
	Харківська
	Куп’янський
	Великобурлуцька 

	162
	Харківська
	Харківський
	Вільхівська 

	163
	Харківська
	Куп’янський
	Вільхуватська 

	164
	Харківська
	Чугуївський
	Вовчанська 

	165
	Харківська
	Харківський
	Височанська 

	166
	Харківська
	Красноградський
	Зачепилівська 

	167
	Харківська
	Чугуївський
	Зміївська 

	168
	Харківська
	Богодухівський
	Золочівська 

	169
	Херсонська 
	Бериславський
	Бериславська 

	170
	Херсонська 
	Херсонський
	Білозерська 

	171
	Херсонська 
	Бериславський
	Борозенська 

	172
	Херсонська 
	Херсонський
	Чорнобаївська 

	173
	Херсонська 
	Херсонський
	Дар’ївська 

	174
	Херсонська 
	Скадовський
	Голопристанська 

	175
	Херсонська 
	Бериславський
	Калинівська 

	176
	Херсонська 
	Херсонський
	Херсонська 

	177
	Херсонська 
	Бериславський
	Кочубеївська 

	178
	Херсонська 
	Херсонський
	Музиківська 

	179
	Херсонська 
	Бериславський
	Милівська 

	180
	Херсонська 
	Каховський
	Новокаховська

	181
	Херсонська 
	Бериславський
	Новоолександрівська 

	182
	Херсонська 
	Бериславський
	Новорайська

	183
	Херсонська 
	Бериславський
	Нововоронцовська 

	184
	Херсонська 
	Херсонський
	Станіславська 

	185
	Херсонська 
	Бериславський
	Тягинська 

	186
	Херсонська 
	Бериславський
	Великоолександрівська 

	187
	Херсонська 
	Бериславський
	Високопільська 

	188
	Хмельницька
	Хмельницький
	Антонінська 

	189
	Хмельницька
	Хмельницький
	Чорноострівська 

	190
	Хмельницька
	Хмельницький
	Деражнянська 

	191
	Хмельницька
	Хмельницький
	Хмельницька 

	192
	Хмельницька
	Шепетівський
	Крупецька 

	193
	Хмельницька
	Хмельницький
	Меджибізька 

	194
	Хмельницька
	Шепетівський
	Нетішинська 

	195
	Хмельницька
	Шепетівський
	Шепетівська 

	196
	Хмельницька
	Шепетівський
	Славутська 

	197
	Хмельницька
	Хмельницький
	Старокостянтинівська 

	198
	Хмельницька
	Шепетівський
	Улашанівська 

	199
	Хмельницька
	Хмельницький
	Ярмолинецька 

	200
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Аджамська 

	201
	Кіровоградська
	Голованівський
	Гайворонська

	202
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Катеринівська 

	203
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Кропивницька 

	204
	Кіровоградська
	Олександрійський
	Олександрійська 

	205
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Олександрійська 

	206
	Кіровоградська
	Олександрійський
	Онуфріївська 

	207
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Первозванівська 

	208
	Кіровоградська
	Олександрійський
	Петрівська 

	209
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Соколівська 

	210
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Суботцівська 

	211
	Кіровоградська
	Олександрійський
	Світловодська 

	212
	Кіровоградська
	Новоукраїнський
	Тишківська 

	213
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Великосеверинівська 

	214
	Кіровоградська
	Кропивницький
	Знам’янська 

	215
	місто Київ
	місто Київ
	Київ

	216
	Київська
	Броварський
	Биришівська

	217
	Київська
	Броварський
	Березанська 

	218
	Київська
	Бучанський
	Білогородська 

	219
	Київська
	Білоцерківський
	Білоцерківська 

	220
	Київська
	Обухівський
	Богуславська 

	221
	Київська
	Фастівський
	Боярська 

	222
	Київська
	Бучанський
	Бородянська 

	223
	Київська
	Бучанський
	Борщагівська 

	224
	Київська
	Бориспільський
	Бориспільська 

	225
	Київська
	Броварський
	Броварська 

	226
	Київська
	Бучанський
	Бучанська 

	227
	Київська
	Фастівський
	Бишівська 

	228
	Київська
	Фастівський
	Чабанівська 

	229
	Київська
	Бучанський
	Дмитрівська 

	230
	Київська
	Вишгородський
	Димерська 

	231
	Київська
	Фастівський
	Фастівська

	232
	Київська
	Обухівський
	Феодосівська

	233
	Київська
	Фастівський
	Гатненська 

	234
	Київська
	Бориспільський
	Гірська

	235
	Київська
	Фастівський
	Глевахівська 

	236
	Київська
	Бучанський
	Гостомельська 

	237
	Київська
	Бучанський
	Ірпінська 

	238
	Київська
	Вишгородський
	Іванківська 

	239
	Київська
	Броварський
	Калинівська 

	240
	Київська
	Фастівський
	Калинівська 

	241
	Київська
	Броварський
	Калитянська 

	242
	Київська
	Бучанський
	Коцюбинська 

	243
	Київська
	Обухівський
	Козинська 

	244
	Київська
	Бучанський
	Макарівська 

	245
	Київська
	Білоцерківський
	Медвинська 

	246
	Київська
	Обухівський
	Миронівська 

	247
	Київська
	Бучанський
	Немішаївська 

	248
	Київська
	Обухівський
	Обухівська 

	249
	Київська
	Вишгородський
	Петрівська 

	250
	Київська
	Вишгородський
	Пірнівська 

	251
	Київська
	Бучанський
	Пісківська 

	252
	Київська
	Вишгородський
	Поліська 

	253
	Київська
	Бориспільський
	Пристолична 

	254
	Київська
	Білоцерківський
	Рокитнянська 

	255
	Київська
	Білоцерківський
	Сквирська 

	256
	Київська
	Вишгородський
	Славутицька 

	257
	Київська
	Бориспільський
	Студениківська 

	258
	Київська
	Білоцерківський
	Таращанська 

	259
	Київська
	Білоцерківський
	Тетіївська 

	260
	Київська
	Фастівський
	Томашівська 

	261
	Київська
	Бориспільський
	Циблівська 

	262
	Київська
	Обухівський
	Українська 

	263
	Київська
	Білоцерківський
	Узинська 

	264
	Київська
	Обухівський
	Васильківська

	265
	Київська
	Броварський
	Великодимерська 

	266
	Київська
	Вишгородський
	Вишгородська 

	267
	Київська
	Бучанський
	Вишнева

	268
	Київська
	Бориспільський
	Яготинська 

	269
	Київська
	Броварський
	Зазимська 

	270
	Київська
	Бориспільський
	Золочівська 

	271
	Луганська
	Сватівський
	Красноріченська

	272
	Луганська
	Сєвєродонецький
	Лисичанська 

	273
	Львівська
	Дрогобицький
	Бориславська

	274
	Львівська
	Золочівський
	Буська

	275
	Львівська
	Червоноградський
	Червоноградська

	276
	Львівська
	Червоноградський
	Добротвірська

	277
	Львівська
	Дрогобицький
	Дрогобицька

	278
	Львівська
	Львівський
	Львівська

	279
	Львівська
	Яворівський
	Мостиська

	280
	Львівська
	Яворівський
	Новояворівська

	281
	Львівська
	Самбірський
	Новокалинівська

	282
	Львівська
	Стрийський
	Новороздільська

	283
	Львівська
	Львівський
	Оброшинська

	284
	Львівська
	Львівський
	Солонківська

	285
	Львівська
	Стрийський
	Стрийська

	286
	Львівська
	Яворівський
	Яворівська

	287
	Львівська
	Золочівський
	Золочівська

	288
	Львівська
	Львівський
	Зимноводівська

	289
	Миколаївська
	Баштанський
	Баштанська 

	290
	Миколаївська
	Миколаївський
	Березанська 

	291
	Миколаївська
	Баштанський
	Березнегуватська 

	292
	Миколаївська
	Вознесенський 
	Братська

	293
	Миколаївська
	Вознесенський 
	Бузька

	294
	Миколаївська
	Миколаївський
	Чорноморська 

	295
	Миколаївська
	Вознесенський 
	Дорошівська 

	296
	Миколаївська
	Миколаївський
	Галицинівська 

	297
	Миколаївська
	Баштанський
	Горохівська 

	298
	Миколаївська
	Баштанський
	Інгульська 

	299
	Миколаївська
	Баштанський
	Казанківська 

	300
	Миколаївська
	Миколаївський
	Костянтинівська 

	301
	Миколаївська
	Миколаївський
	Мішково-Погорілівська 

	302
	Миколаївська
	Миколаївський
	Миколаївська

	303
	Миколаївська
	Миколаївський
	Нечаянська 

	304
	Миколаївська
	Баштанський
	Новобузька 

	305
	Миколаївська
	Миколаївський
	Новоодеська 

	306
	Миколаївська
	Миколаївський
	Ольшанська 

	307
	Миколаївська
	Миколаївський
	Первомайська 

	308
	Миколаївська
	Вознесенський 
	Прибужанівська 

	309
	Миколаївська
	Баштанський
	Привільненська 

	310
	Миколаївська
	Миколаївський
	Радсадівська

	311
	Миколаївська
	Миколаївський
	Шевченківська 

	312
	Миколаївська
	Баштанський
	Широківська 

	313
	Миколаївська
	Баштанський
	Снігурівська 

	314
	Миколаївська
	Миколаївський
	Степівська 

	315
	Миколаївська
	Миколаївський
	Сухоєланецька 

	316
	Миколаївська
	Миколаївський
	Веснянська 

	317
	Миколаївська
	Миколаївський
	Воскресенська 

	318
	Миколаївська
	Вознесенський 
	Вознесенська 

	319
	Одеська
	Одеський
	Авангардівська 

	320
	Одеська
	Одеський
	Біляївська 

	321
	Одеська
	Одеський
	Чорноморська (Чорноморськ)

	322
	Одеська
	Одеський
	Чорноморська (Чорноморське, Гвардійське)

	323
	Одеська
	Одеський
	Дачненська

	324
	Одеська
	Одеський
	Фонтанська

	325
	Одеська
	Білгород-Дністровський
	Кароліно-Бугазька

	326
	Одеська
	Ізмаїльський 
	Кілійська

	327
	Одеська
	Одеський
	Красносільська 

	328
	Одеська
	Подільський 
	Куяльницька

	329
	Одеська
	Одеський
	Маяківська

	330
	Одеська
	Одеський
	Нерубайська

	331
	Одеська
	Одеський
	Одеська

	332
	Одеська
	Болградський
	Павлівська

	333
	Одеська
	Ізмаїльський 
	Ренійська

	334
	Одеська
	Ізмаїльський 
	Саф'янівська

	335
	Одеська
	Білгород-Дністровський
	Сергіївська

	336
	Одеська
	Білгород-Дністровський
	Шабівська

	337
	Одеська
	Одеський
	Таїровська

	338
	Одеська
	Одеський
	Усатівська

	339
	Одеська
	Одеський
	Великодолинська

	340
	Одеська
	Одеський
	Вигодянська

	341
	Одеська
	Одеський
	Визирська

	342
	Одеська
	Одеський
	Южненська

	343
	Полтавська
	Кременчуцький 
	Глобинська

	344
	Полтавська
	Кременчуцький 
	Горішньоплавнівська

	345
	Полтавська
	Лубенський
	Гребінківська

	346
	Полтавська
	Кременчуцький 
	Кам’янопотоківська

	347
	Полтавська
	Кременчуцький 
	Кременчуцька

	348
	Полтавська
	Лубенський
	Лубенська

	349
	Полтавська
	Миргородський
	Миргородська

	350
	Полтавська
	Лубенський
	Новооржицька

	351
	Полтавська
	Кременчуцький 
	Омельницька

	352
	Полтавська
	Кременчуцький 
	Піщанська

	353
	Полтавська
	Полтавський 
	Полтавська

	354
	Полтавська
	Кременчуцький 
	Семенівська

	355
	Полтавська
	Миргородський
	Великобагачанська

	356
	Полтавська
	Миргородський
	Великосорочинська

	357
	Рівненська
	Рівненський 
	Білокриницька

	358
	Рівненська
	Рівненський 
	Клеванська

	359
	Рівненська
	Рівненський 
	Корецька

	360
	Рівненська
	Дубенський 
	Привільненська

	361
	Рівненська
	Сарненський 
	Сарненська

	362
	Рівненська
	Рівненський 
	Здолбунівська

	363
	Рівненська
	Рівненський 
	Зорянська

	364
	Сумська
	Сумський
	Білопільська

	365
	Сумська
	Охтирський
	Боромлянська

	366
	Сумська
	Конотопський
	Буринська

	367
	Сумська
	Охтирський
	Чернеччинська

	368
	Сумська
	Охтирський
	Чупахівська

	369
	Сумська
	Шосткинський
	Дружбівська

	370
	Сумська
	Конотопський
	Дубов'язівська

	371
	Сумська
	Шосткинський
	Есманська

	372
	Сумська
	Шосткинський
	Глухівська

	373
	Сумська
	Сумський
	Хотінська

	374
	Сумська
	Конотопський
	Конотопська

	375
	Сумська
	Сумський
	Краснопільська

	376
	Сумська
	Конотопський
	Кролевецька

	377
	Сумська
	Охтирський
	Кириківська

	378
	Сумська
	Сумський
	Лебединська

	379
	Сумська
	Сумський
	Миколаївська (с. Миколаївка)

	380
	Сумська
	Сумський
	Миропільська

	381
	Сумська
	Роменський
	Недригайлівська

	382
	Сумська
	Конотопський
	Новослобідська

	383
	Сумська
	Сумський
	Нижньосироватська

	384
	Сумська
	Охтирський
	Охтирська

	385
	Сумська
	Конотопський
	Попівська

	386
	Сумська
	Конотопський
	Путивльська

	387
	Сумська
	Сумський
	Річківська

	388
	Сумська
	Роменський
	Роменська

	389
	Сумська
	Сумський
	Садівська

	390
	Сумська
	Шосткинський
	Середино-Будська

	391
	Сумська
	Шосткинський
	Шалигинська

	392
	Сумська
	Шосткинський
	Шосткинська

	393
	Сумська
	Сумський
	Сумська

	394
	Сумська
	Шосткинський
	Свеська

	395
	Сумська
	Охтирський
	Тростянецька

	396
	Сумська
	Охтирський
	Великописарівська

	397
	Сумська
	Сумський
	Верхньосироватська

	398
	Сумська
	Сумський
	Ворожб'янська

	399
	Сумська
	Сумський
	Юнаківська

	400
	Сумська
	Шосткинський
	Зноб-Новгородська

	401
	Тернопільська
	Чортківський
	Чортківська

	402
	Тернопільська
	Тернопільський 
	Козівська

	403
	Тернопільська
	Тернопільський 
	Нараївська

	404
	Тернопільська
	Тернопільський 
	Тернопільська

	405
	Тернопільська
	Тернопільський 
	Великогаївська

	406
	Вінницька
	Жмеринський
	Барська 

	407
	Вінницька
	Гайсинський
	Гайсинська 

	408
	Вінницька
	Хмільницький 
	Іванівська 

	409
	Вінницька
	Хмільницький 
	Калинівська

	410
	Вінницька
	Хмільницький 
	Козятинська 

	411
	Вінницька
	Гайсинський
	Ладижинська 

	412
	Вінницька
	Вінницький 
	Літинська 

	413
	Вінницька
	Вінницький 
	Немирівська 

	414
	Вінницька
	Жмеринський
	Северинівська 

	415
	Вінницька
	Вінницький 
	Сутисківська 

	416
	Вінницька
	Гайсинський
	Тростянецька 

	417
	Вінницька
	Вінницький 
	Вінницька 

	418
	Вінницька
	Могилів-Подільський
	Ямпільська 

	419
	Вінницька
	Жмеринський
	Жмеринська 

	420
	Закарпатська
	Мукачівський
	Мукачівська

	421
	Запорізька
	Бердянський
	Андріївська 

	422
	Запорізька
	Бердянський
	Бердянська

	423
	Запорізька
	Запорізький 
	Біленьківська 

	424
	Запорізька
	Запорізький 
	Долинська 

	425
	Запорізька
	Пологівський 
	Гуляйпільська 

	426
	Запорізька
	Запорізький 
	Комишуваська 

	427
	Запорізька
	Запорізький 
	Кушугумська 

	428
	Запорізька
	Запорізький 
	Матвіївська 

	429
	Запорізька
	Запорізький 
	Михайлівська 

	430
	Запорізька
	Запорізький 
	Михайло-Лукашівська 

	431
	Запорізька
	Запорізький 
	Новомиколаївська 

	432
	Запорізька
	Запорізький 
	Новоолександрівська 

	433
	Запорізька
	Пологівський 
	Оріхівська 

	434
	Запорізька
	Запорізький 
	Павлівська 

	435
	Запорізька
	Пологівський 
	Преображенська 

	436
	Запорізька
	Запорізький 
	Степненська 

	437
	Запорізька
	Запорізький 
	Тавріївська

	438
	Запорізька
	Запорізький 
	Вільнянська 

	439
	Запорізька
	Пологівський 
	Воздвижівська

	440
	Запорізька
	Запорізький 
	Запорізька 

	441
	Житомирська
	Коростенський 
	Білокоровицька 

	442
	Житомирська
	Житомирський 
	Брусилівська 

	443
	Житомирська
	Житомирський 
	Черняхівська 

	444
	Житомирська
	Бердичівський 
	Червоненська 

	445
	Житомирська
	Житомирський 
	Чуднівська 

	446
	Житомирська
	Коростенський 
	Гладковицька

	447
	Житомирська
	Житомирський 
	Глибочицька 

	448
	Житомирська
	Коростенський 
	Коростенська 

	449
	Житомирська
	Коростенський 
	Малинська 

	450
	Житомирська
	Коростенський 
	Народицька 

	451
	Житомирська
	Новоград-Волинський 
	Новоград-Волинська

	452
	Житомирська
	Житомирський 
	Новогуйвинська 

	453
	Житомирська
	Коростенський 
	Олевська 

	454
	Житомирська
	Коростенський 
	Овруцька 

	455
	Житомирська
	Житомирський 
	Радомишльська 

	456
	Житомирська
	Житомирський 
	Станишівська 

	457
	Житомирська
	Житомирський 
	Тетерівська 

	458
	Житомирська
	Коростенський 
	Ушомирська 

	459
	Житомирська
	Житомирський 
	Вільшанська 

	460
	Житомирська
	Житомирський 
	Високівська 

	461
	Житомирська
	Житомирський 
	Житомирська
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